



MINISTERIO DE LA MUJER

No. EXPEDIENTE

MMUJER-DAF-CM-2021-0023

No. DOCUMENTO

0023

06 de Mayo de 2021

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 039

Objeto de la compra: COMPRA E INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, ALAMBRE DE TRINCHERA Y HERRERÍA EN CASA DE ACOGIDA SUR II.

Rubros: Cuerda, cadena, cable, alambre y correa y Componentes estructurales y formas básicas.

Planificada: No

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30103202	Malla ciclónica 4", calibre 9, sobre verja perimetral de hormigón. Incluir instalación.	M	32.50	2,704.00	87,880.00
2	31152001	Alambre de trinchera sobre verja perimetral. Incluir instalación.	M	143	795.60	113,770.80
3	30103201	Confección de protector metálico 1.2 X 1.2 m, marco 1 X 2 HG, barras horizontales a 10" aproximadas de luz, ¾ X 1 ½ "HG, barras ¾ X ¾ a espacio promedio de 3", pintado a pistola, gris perla. Incluir instalación.	UD	25	8,736.00	218,400.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
M

4	30103201	Confección de protector metálico 3.0 X 1.2 m, marco 1 X 2 HG, barras horizontales a 10" aproximadas de luz, $\frac{3}{4}$ X 1 $\frac{1}{2}$ " HG, barras $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{4}$ a espacio promedio de 3", pintado a pistola, gris perla. Incluir instalación.	UD	2	22,152.00	44,304.00
5	30103201	Confección de protector metálico 2.2 X 1.2 m, marco 1 X 2 HG, barras horizontales a 10" aproximadas de luz, $\frac{3}{4}$ X 1 $\frac{1}{2}$ " HG, barras $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{4}$ a espacio promedio de 3", pintado a pistola, gris perla. Incluir instalación.	UD	1	15,964.00	15,964.00
6	30103201	Confección de protector metálico 3.6 X 1.2 m, marco 1 X 2 HG, barras horizontales a 10" aproximadas de luz, $\frac{3}{4}$ X 1 $\frac{1}{2}$ " HG, barras $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{4}$ a espacio promedio de 3", pintado a pistola, gris perla. Incluir instalación.	UD	1	26,000.00	26,000.00
7	30103201	Confección de protector metálico 0.6 X 0.6 m, marco 1 X 2 HG, barras horizontales a 10" aproximadas de luz, $\frac{3}{4}$ X 1 $\frac{1}{2}$ " HG, barras $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{4}$ a espacio promedio de 3", pintado a pistola, gris perla. Incluir instalación.	UD	8	2,600.00	20,800.00
8	30103201	Confección de protector metálico 1.6 X 1.8 m, marco 1 X 2 HG, barras horizontales a 10" aproximadas de luz, $\frac{3}{4}$ X 1 $\frac{1}{2}$ " HG, barras $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{4}$ a espacio promedio de 3", pintado a pistola, gris perla. Incluir instalación.	UD	1	17,888.00	17,888.00
9	30103201	Confección de protector metálico 1 X 2.1 m en puertas, marco 1 X 2 HG, barras horizontales a 10" de espaciamiento promedio, $\frac{3}{4}$ X 1 $\frac{1}{2}$ " HG, barras de $\frac{3}{4}$ X $\frac{3}{4}$ HG con espaciamiento promedio de 3", pintado a pistola, con cerradura de impacto superior. Incluir instalación.	UD	3	27,976.00	83,928.00
10	30103201	Confección de protector metálico 2.25 X 2.4 m y puertas del área de lavado, marco 1 X 2 HG, barras horizontales a 4" de luz, $\frac{3}{4}$ X 1 $\frac{1}{2}$ " HG, pintado a pistola, pintura gris perla, pestillo y porta candado. Incluir instalación.	UD	1	40,716.00	40,716.00
TOTAL						669,650.80

Observaciones: (Indicar Observaciones si las hay)

Plan de Entrega Estimado

PROTECTORES METÁLICOS

Ítem	Dirección de entrega		Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	32.50	28 de Mayo de 2021
2	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	143	28 de Mayo de 2021
3	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	25	28 de Mayo de 2021
4	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	2	28 de Mayo de 2021
5	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	1	28 de Mayo de 2021
6	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	1	28 de Mayo de 2021
7	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	8	28 de Mayo de 2021
8	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	1	28 de Mayo de 2021
9	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	3	28 de Mayo de 2021
10	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque Gubernamentales	D Edificios	1	28 de Mayo de 2021

Bacilia Lorenzo
Bacilia Lorenzo Quezada



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones