



MINISTERIO DE LA MUJER

08 de Agosto de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 099

Objeto de la compra: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS CASAS DE ACOGIDA Y LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE LAS REGIONES SUR Y NORTE, POR UN PERIODO DE 6 MESES.

Rubro: Combustibles

Planificada: Sí

Detalle pedido

LOTE I: REGIÓN SUR

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101505	Ticket de combustible de 1,000	UD	588	1,000.00	588,000.00
2	15101505	Ticket de combustible de 500	UD	12	500.00	6,000.00
3	15101505	Ticket de combustible de 200	UD	24	200.00	4,800.00
4	15101505	Ticket de combustible de 100	UD	12	100.00	1,200.00
TOTAL						600,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

M

LOTE II: REGIÓN NORTE

Ítem	Código ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101505	Ticket de combustible de 1,000	UD	378	1,000.00	378,000.00
2	15101505	Ticket de combustible de 500	UD	300	500.00	150,000.00
3	15101505	Ticket de combustible de 200	UD	300	200.00	60,000.00
4	15101505	Ticket de combustible de 100	UD	120	100.00	12,000.00
TOTAL						600,000.00

Plan de Entrega Estimado

LOTE I: REGIÓN SUR

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque D Edificios Gubernamentales y Máximo Gómez esq. San Martín Edificio Metropolitano.	588	31/08/2022
2	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque D Edificios Gubernamentales y Máximo Gómez esq. San Martín Edificio Metropolitano.	12	31/08/2022
3	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque D Edificios Gubernamentales y Máximo Gómez esq. San Martín Edificio Metropolitano.	24	31/08/2022
4	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque D Edificios Gubernamentales y Máximo Gómez esq. San Martín Edificio Metropolitano.	12	31/08/2022

² Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

M

LOTE II: REGIÓN NORTE

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque D Edificios Gubernamentales y Máximo Gómez esq. San Martin Edificio Metropolitano.	378	31/08/2022
2	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque D Edificios Gubernamentales y Máximo Gómez esq. San Martin Edificio Metropolitano.	300	31/08/2022
3	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque D Edificios Gubernamentales y Máximo Gómez esq. San Martin Edificio Metropolitano.	300	31/08/2022
4	Avenida México Esquina 30 de Marzo, Bloque D Edificios Gubernamentales y Máximo Gómez esq. San Martin Edificio Metropolitano.	120	31/08/2022

Bacilia Lorenzo

Bacilia Lorenzo Quezada



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones